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A.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST)
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Gérna” w todzi

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacii
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robaét.

1.3 Zakres robét objetych ST:

1.3.1. Informacje ogodlne o zakresie robét

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla wszystkich robot objetych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumiec€ i
stosowac w powigzaniu z nimi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét remontowych ~ w budynku
Miejskiego Centrum Medycznego ,Gérna” w todzi
W szczegodlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robdt budowlanych,
architektonicznych, konstrukcyjnych i wykonczeniowych, oraz prawidiowosci wykonania wszystkich
rodzajow robot, okreslonych zakresem, robét ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego
sprzetu i narzedzi.
W zakres przewidywanych robot budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w niniejszej specyfikacji
technicznej wchodzg nastepujgce prace budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne:

Roboty przygotowawcze i pomocnicze

Roboty ogélnobudowlane

Roboty budowlane wykonczeniowe

w tym ponizej wymieniony zakres szczegoétowy robot:
Roboty rozbiorkowe
- likwidacje czesci murowanych $cian dziatowych o réznych grubosciach
- skucie posadzki
- demontaz drzwi
Uwaga-utylizacja odpadow zgodnie z ustawg Dz.U.2015 poz.122 Ustawa o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektorych innych ustaw

Roboty ogdélnobudowlane
- naprawy Scian i sufitbw po demontazach
- Wykonanie nowych Scianek g/k
- wykonanie nadprozy stalowych
- wykonanie zabudoéw sufitowych w technologii g-k
- potozenie glazury w ukfadzie poziomym,na $cianach
- wykonanie gltadzi gipsowej
- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych
- gruntowanie powierzchni $cian i sufitow
- dwukrotne malowanie scian farbg emulsyjng
- dwukrotne malowanie farbg emulsyjng sufitow

montazstolarki | Slusarki

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu,
realizacji i odbiorze robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami
budowlanymi i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- skladowanie materiatow

- nadzér i odbiory



Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.3.2. Nazwa przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Gérna” w todzi

1.3.3. Inwestor

Miejskie Centrum Medyczne ,Goérna” w todzi
93 — 252 to6dz, ul. Felinskiego 7

1.3.5. Stan istniejacy i charakterystyka obiektu

Budynek skfada sie z bryty gtéwnej oraz zlokalizowanych od strony potnocnej parterowej czesci w ktérej
znajdujg sie warsztaty i pracownie. Cze$¢ pomieszczen rozbudowano o antresole lub przebudowano
dodajgc drugg kondygnacje.

W budynku mozna wyrézni¢ trzy gtéwne klatki schodowe — centralng oraz wschodnig i zachodnig. Winda
obstugujgca caty budynek zlokalizowana zostata przy centralnej klatce schodowej.

Opracowywane pomieszczenia znajdujg sie pod gtéwng brytg budynku w jej wschodniej czesci.
Pomieszczenia obecnie wykorzystywane sg jako magazynki. Brak jest wewngtrz wyposazenia z czaséw
kiedy pomieszczenia stuzyly jako schron poza wzmacnianymi drzwiami zlokalizowanymi na wejsciu do
schronu i w dwoch pomieszczeniach wewnatrz..

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamodwienia na roboty budowlane -
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru rob6t, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét dla,
ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i zakres prac bedgcych przedmiotem robat.
Okreslenia podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

c) obiekt matej architektury
- BUDYNKU- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt,ktory jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
- BUDOWLI — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty
antenowe wolno stojgce, urzgdzenia reklamowe itp.
- OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

o) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury

B) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j

yv) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki

- TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony na
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
- BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



- ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe,

a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

- REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcych
konserwacji

- URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

- TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych

- DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy,protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu- takze dziennik montazu

-  DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

- APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng opinie techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie

- WEASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci

- WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowag

- DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWEJ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu

- DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét

- KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgcyg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

- REJESTRZE OBMIAROW - nalezy przez to rozumieé, akceptowang przez inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie =z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru

- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumieé¢ polecenia przekazywane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

- REKULTYWACJI — nalezy przez tp rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

- ISTOTNYCH WYMAGANIACH — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane

- PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych

- ROBOCIE PODSTAWOWEJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.



1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét do czasu ich kohcowego odbioru.
UWAGA- Roboty szczegdlnie ucigzliwe dla pracownikéw Wydziatu roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ w terminie i godzinach uzgodnionych z przedstawicielem Wydziatu. Skuwanie starej
posadzki moze odbywac sie jedynie w godzinach, w ktérych nie odbywaja sie zajecia ze
studentami, np. przed 8.15 lub w niektére dni dopiero po 18. Nalezy zabezpieczy¢ otwory
drzwiowe przed przedostawaniem sie pytu poza pomieszczenia modernizowane.
W okresie prowadzenia roboét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia odbioru
koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot.
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.
Wykonawca robot ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcje Kierownika
Budowy moze petni¢ osoba posiadajgca uprawnienia do prowadzenia robot w obiektach zabytkowych
lub na terenach objetych ochrong konserwatora zabytkow.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien opracowac projekt
zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i uzgodni¢ z
odpowiednimi wtadzami (Inwestorem).
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege
obmiaru robét oraz jeden egzemplarz petnej dokumentacji projektowe;j.
Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy wraz z
kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.
Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy przejeciu, oraz
naprawy ewentualnych szkdd powstatych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy o
wykonanie robot ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania podpisujg
Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét az do ich
zakonczenia i odbioru koricowego a w szczegdlnosci do:

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek

wejsciowych

- wyznaczenia drog dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu

- ustawienia tymczasowych obiektow biurowych, magazynowych i socjalnych,
wykonania przytgczy poboru medidéw (woda, energia elektryczna, teletechnika
Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robé6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na
placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.



Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé os$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagroZzenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem o0sOb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne =zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczehstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolaciji
tych urzgdzeh, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesigc,

e przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzgdzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic: positki wydawane
ze wzgledow profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do
warunkéw wykonywania pracy
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produkidow otrzymanych od
pracodawcy.
Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skfadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢é wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie  sktadowanych materialtdbw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.



Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw
przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w “Ogdlnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub SST to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementu, to nadzér moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie
na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrgcenia od ceny umowne;.

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejs¢ dla
pracownikéw Uzytkownika, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczehstwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i
zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cenie ofertowej. ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji rob6t tak by nie
oddziatywaty niekorzystnie na srodowisko naturalne.



Materiaty sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziatywaniem
atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

- mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,

- przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych, gruntu i zbiornikéw wodnych

- zanieczyszczeniami ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.
Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wdod oczyszczonych w osadnikach
lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczen statych i zawartosci pytow.
Wykonawcy nie wolno prowadzié¢ rob6t w poblizu granic zbiornikéw wodnych i ciekdw wodnych, chyba
ze uzyska na te prace zgode stuzb i odpowiednich wtadz.
Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadza¢ zanieczyszczen lotnych do atmosfery.
Urzadzenia stosowane do robdt muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nie przekraczanie norm i
stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami.
Prowadzenie robét w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z przepisami i
wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu.
Wykonawca nie moze stosowaé urzadzen i maszyn przekraczajgcych normy poziomu hatasu.
Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowaé wstrzymanie robot.
Wykonawca nie przestrzegajgcy przepisow i wymagan dotyczacych ochrony srodowiska, okreslonych
ustawami i przepisami ogdélnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i karng oraz jest zobowigzany do
przywrocenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza,
wymagany przez odpowiednie przepisy

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot, zaniedbaniem lub brakiem
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci prywatnej lub publicznej,
to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosé w taki sposéb, aby stan
naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzadzenia uzbrojenia
podziemnego takie jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktdrych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczacych doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie placu budowy.
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O zamiarze przystagpienia do robé6t w poblizu tych urzgdzen lub instalacji bgdz ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadomic¢ ich wiascicieli i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub zaniedbania
uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen uzbrojenia terenu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Koszt naprawy ponosi
Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustalonych ograniczeh obcigzenia na os pojazdéw na drogach
publicznych przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na teren i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z
tym zwigzane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu
uzgodnionym z odpowiednimi wladzami. Zobowigzany jest do zainstalowania wszelkich zabezpieczen i
oznaczenh dla pojazdoéw oraz ruchu pieszego.

Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopdw nalezy zabezpieczyé miejsce do mycia koét
pojazdow wyjezdzajgcych z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z
projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obcigzajg Wykonawce.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczegdtowo w przekazanej
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.
Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet , odziez
ochronng i obuwie, osobiste wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikdw w zakresie obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekazaé¢ pracownikom informacje o zagrozeniach moggcych
wystgpi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
Wykonawca winien kontrolowaé aktualnos¢ badan lekarskich pracownikow, oraz aktualnos¢ szkolen w
zakresie przepisow bhp.
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do
nastepujgcych dziatan

- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie b.h.p.

- wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby

- przekaza¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych:

Przebywanie oséb na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sag
roboty montazowe, jest zabronione.

Punkty sSwietine przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olénien oséb.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysoko$ci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
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e krawedzie stropéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

e pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robé6t wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysoko$ci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem Ilub demontazem
rusztowania),

¢ uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAU-MANN”, ,.BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30”,
L,LPLETTAC”, ,ROCO - 1".
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestoéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,00 m.
Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé¢ srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skora,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy, oraz gwarantowac
bezpieczenstwo oséb postronnych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.Obejmuje ono zapoznanie pracownikdbw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

« wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

« obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

« postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

« udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakohczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
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e dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywaC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ sSrodkéow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

e zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz przed dziataniem
wody: robét, wszelkich materiatéw i urzgdzeh uzywanych do realizacji rob6t od daty rozpoczecia prac do
daty odbioru korncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajagcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwtocznie usungc
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Nazwy i kody robét

Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robot:

CPV-45421152-4 Instalowanie zabudéw Sciennych i sufitowych
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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CPV 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég
CPV 45410000-4 Tynkowanie i ktadzenie oktadzin Sciennych
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
2.Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania szczegdtowe w czasie postepu robaot.
Wykonawca na kazde zagdanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:
- w stosunku do wskazanych materiatdw, okazac certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng,
- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatow
przeznaczonych do wbudowywania,
- mozliwos¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzgdzenh bedgcych przedmiotem dostaw w
ramach umowy
Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeSli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robaét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce miejscach.

Po zakonczeniu robo6t miejsca te powinny byé przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego
stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla
badanh prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pbzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé miedzy innymi
nastepujgce materiaty:

Elementy konstrukcyjne zabudowy g-k Scianek

Elementy konstrukcyjne zabudowy g-k sufitow

Piyta g-k wodoodporna

Gtadz gipsowa

Tynk cem-wap. kat. IlI

Zaprawa cementowa

Plytki gresowe podtogowe

Ptytki ceramiczne Scienne

Farba akrylowa trudnoscieralna biata

Farba emulsyjna
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Farba ftalowa
Drzwiowe w okleinie drewnopodobnej
Cegta budowlana petna

zaprawa cementowa i cementowo — wapienna klasy 5MPa,
stal ksztattowa S235 (A-l),
Materiaty budowlane (zaprawy, impregnaty, kity, szpachle, farby, elementy zlgczne)

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w dokumentac;ji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedagcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materialtdw na teren budowy lezg po stronie
Wykonawcy.

Srodki transportu uzyte do transportu materialtbw muszg spetnia¢é wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilos¢ Srodkéw transportu musza zapewniaé mozliwosé prowadzenia prac zgodnie z
dokumentacjg projektowa , przepisami bezpieczehstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz

przepisami o ruchu drogowym obowigzujgcym w sgsiedztwie budowy.

Srodki transportu muszg zapewnia¢ dostarczenie materiatéw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej

jakosci, gwarantujgce nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatéw.

Transport winien odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatbw budowlanych, urzadzen,

wyposazenia, osprzetu i innych wyrobow niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich

zanieczyszczenh powstatych w procesie transportu materiatéw i urzgdzen.

Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentow
materiatow, wyrobdow i urzadzen.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robd6t bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji rob6t z Wykonawca ,
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych prac:

roboty rozbidorkowe i demontazowe

roboty ogélnobudowlane

roboty wykonczeniowe

Doktadny zakres robdét remontowych przewidzianych do realizacji opisany jest w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.
Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami, warunkami
technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujgcymi w punkcie 10.
Materiaty z rozbidrki nalezy utylizowa¢ zgodnie z ustawg Dz.U.2015 poz.122 Ustawa o zmianie ustawy o
odpadach oraz niektorych innych ustaw.
Przed przystgpieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:

projekt budowlany z pozwoleniem na budowe;

projekt wykonawczy;

dziennik budowy;

plac budowy;

miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiesci¢ tablice
informacyjng okreslajaca:

numer pozwolenia na budowe;

adres i nr telefonu wiasciwego organu nadzoru budowlanego;

nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robat;

imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektoréw nadzoru;

numery telefonéw alarmowych.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogodlng opisujgca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- bhp,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony ftadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,
- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakosci robét
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Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenia
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor ~ Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Kopie raportow z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej
przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestéw
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatow.
6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramow robot,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w  robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréow robdét zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.5.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.5.3 Dokumenty certyfikujace

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla materiatow i produktow
przemystowych, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze, wyniki badah kontrolnych
wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST, powinny by¢ gromadzone, w formie zaakceptowanej w
PZJ.

Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na kazde jego
zyczenie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

6.5.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) zgtoszenie robot.
b) protokoty przekazania placu budowy
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru robét
e) protokoty z narad i ustalen
f) korespondencje na budowie

6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. Odbior robét i dostaw
8.1 Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robot,

c) dostawy i urzadzenia,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia .
8.3 Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.
8.4 Odbiér ostateczny roboét
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw (nie pdzniej niz 7 dni od
daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakohczenia robét).
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowa.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

ay  dokumentacje projektowg, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowg z

kartami gwarancyjnymi dla urzadzen.

v) Specyfikacje Techniczne.

oo Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robo6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

dReceptury i ustalenia technologiczne.

¢) Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow.

f  Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen

laboratoryjnych.

o) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

n) Instrukcje obstugi.

i Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

j) O$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5 Odbidér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie A.8.4 “Odbiér ostateczny robét” i uwag uzytkownika zabranych od daty korncowego
odbioru ostatecznego.

9. Podstawa platnosci
Informacje ogoéine

Ptatnos¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomigedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.
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Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach ofertowych i umowie.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢ wszystkie
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz  w dokumentacii
projektowe;.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

- koszt zastosowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,

- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wylgczeniem

podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
- dzierzawe terenu,
- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier i oznakowan
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw lub przejazdéw oraz organizacji ruchu obejmuije:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw lub przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ptatnos¢ za roboty
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikaciji:
Wszystkie koszty dotyczgce rusztowan tj. montazu i demontazu oraz pracy rusztowan wykonawca
kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwote ryczattowa tj. niezmiennag
niezaleznie od rodzaju, ilosci i czasu pracy rusztowania.

10. Akty prawne i dokumenty odniesienia
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pézniejszymi poprawkami .

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.( Dziennik Ustaw nr 121 ) .

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzgcych
do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodno$ci.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z 1998
r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych robaét.

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegdlnych projektach branzowych niniejszej ST oraz
szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dotyczace wskazanych materiatdw, wyrobdw i urzgdzen
oraz zrodet ich zakupu nalezy traktowa¢ wytgcznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji.
Moga by¢ zastosowane materiaty, wyroby i urzgdzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i
wihadciwosci muszg by¢ rownowazne z wymienionymi w projektach i ST.

10.2. Normy

Polskie normy budowlane i instalacyjne

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 14411:2013-04, Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-C-81901:2002, Farby olejne i alkaidowe.

PN-EN ISO 1101:2013-07, Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS). Tolerancje geometryczne —
Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia.

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -- Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 520+A1:2012  Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14933:2009 Lekkie wyroby wypetniajgce i izolacyjne do zastosowan w budownictwie Igdowym i
wodnym -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie

10.3. Dokumentacja projektowa

1. Projekty dotyczace robot remontowych  w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Gérna” w

todzi.

2.Przedmiar robot.

3.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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SST 01. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE (CPV 45262500-6 )
1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i robét
remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Goérna” w todzi

1.1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t obejmujgcych w szczegdélnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robét okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

1.1.3. Zakres robo6t objetych szczegétowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t murowych.
1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.
1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.2. Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
1.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdinej specyfikacji techniczne;.
1.4. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
1.5. Wykonanie robét
Roboty rozbiérkowe
- rozbidrka Scian

Materiaty z rozbiérki nalezy utylizowaé zgodnie z ustawa Dz.U.2015 poz.122 Ustawa o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektérych innych ustaw.
Roboty ogélnobudowlane

- naprawy Scian i sufitbw po demontazach

1.6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
1.7. Obmiar robét
Obmiaréw roboét dla poszczegdlnych rodzajéw robét wykonac zgodnie z punktem 7 ogdlnej spec. tech.
1.8. Odbiér robét
Odbioréw robdét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 8 ogdlnej spec. tech
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji techniczne;j
1.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
1.10. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikaciji
techniczne;.
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SST 02. INSTALOWANIE $CIANEK DZIALOWYCH | ZABUDOW SUFITOWYCH
(CPV 45421152-4)

2.1. Wstep

2.1.1. Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Gérna” w todzi

2.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajoéw robot okreslonych zakresem robdét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.
2.1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie $cianek dziatowych i sufitéw podwieszonych.
2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogodlnej specyfikacji techniczne;j.
2.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.2.Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdinej specyfikacji techniczne;j.
2.3.Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
2.4.Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
2.5.Wykonanie robét
Zakres rob6t obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:
- montaz zabuddéw w systemie g-k i zabuddw podsufitowych w systemie g-k
- wykonanie sufitu podwoeszanego z kaset siatki cieto ciagnionej
- wykonanie scianek dzialowych w systemie g-k
UWAGA Nalezy uwzgledni¢ usytuowanie wyposazenia przy montazu $cianek — odpowiednie
wzmochienia i uktad profili.
Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

Lp. Wymagania GKB ,GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna | wodoodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
, Przyczepnosé kartonu do rdzenia kartopbpovglnlen by((:j z+aczqny zkrdzen;er_n glpsowymdw.takl
ipsowego sposdb, aby przy odrywaniu reka rwat sie, nie powodujac
9 odklejania sie od rdzenia
o . grubosé 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3 Wymiary i tolerancje [mm] szerokosé 1200 (+0:-5.0)
dtugos¢ [2000+4000] (+0; -6)
4 prostopadtosc réznica w diugosci przekatnych <5
Masa1m P,5 <9,5 - -
ptyty o 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11+13,0
o grubosci
ikal 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
\Wilgotnos¢ [%] <10,0
ITrwato$¢ struktury przy opalaniu - >20 B >20
[min.]
8 Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
o Oznako- napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN.......... ;
wanie stronie ptyty data produkgji
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Lp. Wymagania GKB ,GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna wodoodporna
1 2 3 4 5 6
. . zZielony zielony
Kolor kartonu szary jasny szary jasny jasny jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwonya

Zaprawa gipsowa

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
Profile stalowe i faczniki

Profile stalowe i taczniki wg instrukcji producenta.

2.5.1. Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobéw:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang
Sciang,

z uzyciem sciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza elementami
typu ES,

przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami typu ES.

Sciany zlozone sg z metalowego szkieletu, oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych oraz
wypetnienia wethg mineralng. Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z
instrukcjg producenta. Stosowaé systemowe profile metalowe; szkielet montowaé wg
instrukcji producenta;

Do wypetniania $cian stosowac ptyty wetny mineralnej o gestosci min. 45kG/m?; w
przypadku przejs¢ instalacyjnych przez Sciany zabudowane do petnej wysokos$ci kon-
dygnaciji, przejscia te bedg uszczelnione akustycznie a przebicia w scianach o
odpornosci ogniowej bedg uszczelnione tak, aby zapewni¢ wymagang odpornosc¢
ogniowg przegrody.

Stosowac ptyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozliwiajgcym oklejanie potgczen
tasma i ich szpachlowanie. Ztgcza poszczegodlnych warstw nie mogg sie pokrywaé ze
sobg.

Spoiny miedzy ptytami i wkleste narozniki Scian okleja¢ tasmg z widkna szklanego szer.
50 mm; do szpachlowania uzywac¢ zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i
wody 0,7:1; stosowac¢ szpachle stalowa; na naroznikach wypuklych stosowa¢ metalowe,
systemowe profile narozne do tego przewidziane.

W pomieszczeniach, w ktdrych przewiduje sie zainstalowanie sufitu podwieszonego,
wysokos¢ oklejania tasmg oraz wysokos¢ na ktorej instalowane bedg profile narozne,
winna by¢ okoto 10 cm wyzsza niz przewidziana projektem wysokos¢ od podtogi do
sufitu podwieszonego — ostateczne potozenie sufitu moze ulega¢ wahaniom.

W miejscach styku ptyty wierzchniej z innym materiatem utozonym wczesniej i bedgcym
ostatecznym wykonczeniem (np. styk z ramiakiem okna, styk z oktadzing kamienng)
stosowac profil wykonczeniowy nakladany na czoto piyty, tak aby spoina miedzy piytg
gipsowg a zainstalowanym wyrobem nie musiata by¢ wypetniona gipsem; takie
wypetnienie nie bedzie akceptowane; zabrania sie takze wykanczania tego rodzaju
potgczen naktadanym zewnetrznie na ztgcze profilem o ksztatcie litery L.

2.5.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwoch warstw, dolnej
stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej ,warstwg nosng" i gérnej — dalej na-
zywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajgcy sie tylko
z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy braé od
uwage nastepujace czynniki:

ksztatt pomieszczenia: jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to
ze wzgledu na sztywnosc¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,
w pomieszczeniach  waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,
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e sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody: jezeli ruszt styka sie
bezposrednio =z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe,

e rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

e grubosé zastosowanych ptyt:

e rozmieszczenie ptyt: rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od
sztywnosci piyt.

e funkcje jakg spetnia¢ ma sufit: jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek
rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw warstwy nosnej.Ruszt
takiego sufitu moze by¢é wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych.
Rodzaj rusztu (czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wiasne
ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa

Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

. styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z
oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

o przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementédw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

. przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach,

. poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé umocowana petna

ilos¢  ptlyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete
kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

. styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtosé¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

. jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byc¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub
kwote. Konstrukcje sufitbw mogg zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe).

Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywagé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu.

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg byé mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
sposob:

. mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementéw  nosnych rusztu,

o mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle
do nich dtuzszymi krawedziami.
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Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

. do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

. do profisufity na ruszcie stalowym
Elementy skfadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdine firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawg. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD
60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.

2.6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci dla wymienionych robét wykonywac¢ zgodnie z pkt.6 ogdlnej specyfikacji technicznej
oraz ponizszych wymagan:

Ptyty gipsowo-kartonowe
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych: w szczegdlno$ci powinna byé oceniana:
— réwnosc¢ powierzchni piyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
— wilgotnos¢ i nasigkliwosc,
— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odbiér scian
Powierzchnie, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumen-
tacjg techniczng. Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
2.7. Obmiar robot
Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robét wykonac zgodnie z punktem 7 ogolnej specyfikacii
technicznej
2.8. Odbiér robot
Odbioréw robot dla poszczegdinych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacii
technicznej
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdélnej specyfikacji techniczne;j
29. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji technicznej.
210. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacji .
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SST 03. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG (CPV 45432100- 5)
3.1. Wstep

3.1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Goérna” w todzi

3.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t obejmujgcych w szczegdélnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robét okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.
3.1.3. Zakres robét objetych szczegotowaq specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét posadzkarskich.
3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.
3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2. Materialy
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdinej specyfikacji techniczne;.

3.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

3.4. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdinej specyfikacji techniczne;.

3.5. Wykonanie robét
3.5.1. Zakres robét
Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje:

- gruntowanie podtoza,
- wykonanie posadzek na zaprawie klejowej z ptytek gresowych
— wykonanie cokolikéw na zaprawie klejowej z ptytek gresowych

3.5.2. Charakterystyka ptytek gresu
GRES ptytka jednobarwna w kolorach wg opisu kolorystyki
Podtoga i cokoty przeznaczone do pomieszczen narazonych na duze natezenie ruchu, Kolory trwate,
powierzchnia ptytek naturalna.

- ptytka podtogowa gres

- kolor : jednobarwna- ecrie

Dane techniczne:
Materiat: kwarc, skalenie i kaolin.
Nasigkliwosé : wg PN-EN ISO 10545-3 <0,1%
Wytrzymatos$é na zginanie: wg PN-EN ISO 10545-4 min. 45N/mm?
Mrozoodpornosé: wg PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporna
Odpornosé na scieranie wgtebne: wg PN-EN ISO 10545-6 max 130 mm?
Odpornosé¢ na plamienie : wg PN-EN ISO 10545-14 odporne
Antyposlizgowos$é: wg DIN 51130 R10(powinny zachowywaé¢ swoje antyposlizgowe wiasciwosci nawet
wtedy, gdy sg mokre),

Wybrane ptytki podlegajg akceptacji Architekta.
3.5.3. Wykonanie robét
Posadzka z gresu

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z gresu
Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z za-
tarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wtasciwe.
Posadzka jednobarwna z ptytek podtogowych ceramicznych gresowych z cokolikami luzem utozonych
na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem, dopa-
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sowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych gresowych luzem o wymiarach 10x40 cm, utozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zapraw
Wykonanie tych podtég polegac bedzie na uktadaniu ptytek ceramicznych gresowych na kleju na
przygotowanym juz podtozu. Przed rozpoczeciem uktadania ptytek, nalezy przygotowac podtoze do
pofozenia kleju. Zakres wykonania obejmuje takze osadzenie kratek sciekowych, styki z progami drzwi i
innymi posadzkami — listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej, osadzane w warstwie kleju, pod ptytkami.
Nalezy stosowaé materiat sortowany.
Klejenie i przygotowanie podtozy — wg instrukcji producenta.
Szerokosé spoin, zalezy od rodzaju ptytek.
Spoiny wykonywac szerokosci takiej, aby potgczenia spoin $cian i podiogi pokrywaty sie ze sobg z
tolerancja +/-0.2 szerokosci spoiny; do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawe wodo- i kwasoodporng;
kolor do uzgodnienia z Nadzorem Autorskim.
Sposéb rozmierzania wg projektu architektury.
Wyglad
- Spoiny muszg by¢ liniowe, ciggte i bez zataman.
- Spoiny na $cianach muszg by¢ rownolegte do gtéwnych osi lub okreslonego
wyposazenia, jesli nie okreslono inaczej.
- Ciecia oktadzin powinny by¢ ograniczone do minimum, fragmenty dociete jak
najwieksze a ciecia ukryte w najmniej widocznych miejscach.
Posadzki uktada¢ Scisle wg wskazan producenta. Przed uktadaniem wyréwnac¢ powierzchnie, nierdwne
krawedzie nalezy wyprofilowac i zabezpieczy¢.
Tolerancje i doktadnosc¢.
- Zadne nagte nierdwnosci i nieregularnosci nie mogg sie pojawi¢ na powierzchni
oktadziny.
- Dopuszczalna dewiacja dla okfadzin wynosi 2mm od zatoZzonego poziomu.
Maksymalna odchytka pomiedzy dwoma przeciwlegtymi powierzchniami wynosi: 1mm
dla potgczen mniejszych niz 6mm, 2mm dla potgczen wiekszych niz 6mm.
- Przy sprawdzaniu wykonywanym za pomocg 2-metrowego liniatu mierniczego z
zamocowanymi na obu jego koncach stopkami o grubosci 3 mm, umieszczanego w
dowolnym miejscu na powierzchni, ruch liniatlu mierniczego nie powinien by¢ zakiécany
przy przesuwaniu go po powierzchni, a szczeliny pomiedzy liniatem a powierzchnig nie
mogg by¢ w zadnym miejscu wieksze niz 6 mm.
3.6. Kontrola jakosci robot
Kontrole jakosci wykonywac¢ zgodnie z punktem 6 ogdlnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robot.
3.7. Obmiar robét
Obmiaréw roboét dla poszczegélnych rodzajéw robdt wykonac zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacii
technicznej
3.8. Odbior robot
Odbioréw robét dla poszczegodlnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 8 ogodlnej specyfikacii
technicznej.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji techniczne;j
3.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji technicznej.
3.10.Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
techniczne;.
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SST 04. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINY SCIAN (CPV 45410000-4)
4.1. Wstep

4.1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Goérna” w todzi

4.1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robét okreslonych zakresem roboét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

4.1.3. Zakres robét objetych szczegétowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegbétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét tynkarskich i oktadzin $cian.
4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
4.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2 .Materialy
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji technicznej.
glazura wg opisu kolorystyki

- ptytka Scienna
fuga w kolorze plytek, wielkos¢ 2,0 mm
Dane techniczne:

Materiat przeznaczony do wykonczania scian wewnatrz budynkéw, w ktoérych temperatury sg wyzsze
niz 0°.
Materiat: plytki ceramiczne prasowane na sucho
Sita tamiagca : wg EN 14411 grubos¢.7,5 mmm min.>600 N, grubos¢,7,5 mm >200 N
Wytrzymatos¢ na zginanie: wg EN 14411 grubos¢.7,5 mmm min. 12 MPa, grubo$¢,7,5 mm min. 15MPa
Odpornos¢ na szok termiczny: wg EN 14411 odporne
Nasigkliwos¢ wodna; wg EN 14411 > 10%
Uwalnianie substancji niebezpiecznych : wg EN 14411 0 mg/dm3
Przyczepnosé: wg EN 12004 NPD
Wybrane ptytki podlegaja akceptacji Architekta.

4.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdinej specyfikacji techniczne;.

4.4.Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

4.5.Wykonanie robot

Zakres robot
Zakres robét niezbednych do wykonania obejmuije:

- wykonanie gtadzi gipsowej na sufitach,

- uzupetnienie tynkéw z zaprawy renowacyjnej systemowej cementowo-wapienne;,
- wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych na Scianach,

- utozenie glazury

- montaz luster, wklejanych pomiedzy ptytki ceramiczne

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
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mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonywania tynkdw
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, {j.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych

licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynows.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Zasady wykonywania okfadzin z pfytek ceramicznych
Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podtoza. Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowié¢ nie otynkowane lub otyn-
kowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania murow
budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy.
Ptlytki ceramiczne klei¢ przy zastosowaniu kleju systemowego do ptytek ceramicznych
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.
UWAGA: Na scianie nad umywalkami zamontowac lustra wklejane w przestrzen pomiedzy ptytkami
ceramicznymi.

4.6.Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogélnej specyfikacji techniczne;.

4.7. Obmiar robét
Obmiaréw robdét dla poszczegdinych rodzajow robdt wykonac zgodnie z punktem 7 ogolnej specyfikacii
techniczne;.

4.8. Odbiér roboét

Odbioréw robdét dla poszczegdlnych rodzajéw roboét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacii
technicznej.
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji techniczne;j

4.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji techniczne;.

4.10.Dokumenty odbioru roboét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
techniczne
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SST 05. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)
5.1. Wstep

5.1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Gérna” w todzi

5.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot obejmujgcych w szczegdélnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robdét okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.
5.1.3. Zakres robét objetych szczegotowaq specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdlowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t malarskich
5.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Materiaty

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB. Wymagania dla powtok:

—wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

—grubosé — 100-120 mm

—przyczepnosé do podtoza — 1 stopien,

—elastycznos$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub

odstawania od podtoza,

—twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

—odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna

powodowaé uszkodzenia powtoki

—odpornosé na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé

specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
—powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
—na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
5.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdinej specyfikacji techniczne;.
54. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
5.5. Wykonanie roboét
5.5.1. Zakres robot
Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje nastepujgce:

- zabezpieczenie podtog folig,



- gruntowanie powierzchni scian i sufitbw
- dwukrotne malowanie farbg akrylowg
- dwukrotne malowanie farbg emulsyjng sufitéw,

5.5.2. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i

urzgdzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkébw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni. Przy
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

5.6. Kontrola jakosci robét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

—sprawdzenie wygladu powierzchni,

—sprawdzenie wsigkliwosci,

—sprawdzenie wyschniecia podfoza,

—sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

—dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
—dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
— sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidiowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtdrnie.
5.7. Obmiar robot
Obmiaréw robét dla poszczegdinych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 7 ogdéinej specyfikacii
technicznej.
5.8. Odbiér robét
Odbioréw robot dla poszczegdlnych rodzajow roboét wykonac zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacii
technicznej.
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdélnej specyfikacji techniczne;j
5.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
5.10. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robo6t zgodnie z pkt. 10 ogodlnej specyfikacii
technicznej.
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SST 07. STOLARKA | SLUSARKA (CPV 45421000-4)
7.1. Wstep

7.1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Goérna” w todzi

7.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t obejmujgcych w szczegdélnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robét okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.
7.1.3. Zakres robét objetych szczegotowaq specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdlowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu montazu stolarki i slusarki
7.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
7.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.2. Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdinej specyfikacji techniczne;.

7.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdinej specyfikacji techniczne;.

7.4. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

7.5. Wykonanie robét
7.5.1. Zakres robét
Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje nastepujgce:

- montaz stolarki drzwiowej

7.5.2. Wykonanie robét

- Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

- Rozstaw zamocowan.
Miejsca zamocowarn muszg by¢ tak ustalone, aby bylo zagwarantowane swobodne przenoszenie sit na
elementy budynku. Z reguty odstep pomiedzy poszczegdlnymi punktami zamocowan przy usztywnionych
profilach powinien wynosi¢ najwyzej 700 mm. Odstep od naroznikéw, stupka statego oraz ruchomego nie
powinien przy tym przekracza¢ 100 mm - mierzac od wewnetrznego naroznika. Wskutek czego powstaty
odstep od zewnetrznej krawedzi naroznika do pierwszego punktu zamocowania wynosi itp. 150 mm.
Dla rozmieszczenia zamocowan obowigzujg z reguly szkice schematyczne wg rysunkéw ponizej. W
szczegolnych wypadkach konieczne sg dodatkowe zamocowania. Jesli chodzi o wyréwnania
przemieszczen miedzy oknem a ramg montazowg (wskutek zmian temperatury), nalezy w przypadku
konstrukcji ram wzig¢ pod uwage to, aby szczeliny potgczeniowe miedzy elementem budynku a ramg
montazowg byty catkowicie uwolnione od konieczno$ci przenoszenia nawarstwionych przemieszczen. W
zwigzku z tym nalezy przyjmowac regute, ze szczelina montazowa (odstep oécieznicy od muru) nie moze
by¢ mniejsza niz 10 mm. Przy stupkach ruchomych (szczegdlnie balkony), oraz przy szerokosci okna
powyzej 1800 mm wymagane jest kotwienie dotu oscieznicy.

- Kotwy montazowe.
Wybdr kotew nastepuje poprzez uwzglednienie przenoszonych sit, wytrzymatosci tgczonych czesci
(8ciana ceglana, betonowa itp.) oraz wystepujacych przemieszczehn w szczelinie potaczeniowej. Z reguty
uzywa sie ptaskich kotew stalowych mocowanych na kotki rozporowe.

- Zamocowanie kotwami.
Kotew $cienna jest wpuszczona w przewidziane na nig miejsce w zewnetrznej stronie oscieznicy. Mocuje
sie jg w odstepach 700 mm, przy czym zewnetrzne punkty zamocowania powinny leze¢ okoto 100
mm dla okien biatych od narozy wewnetrznych. Zamocowanie kotwy montazowej do oscieznicy
odbywa sie Srubg samowiercacg do stalowego zbrojenia okna. Gdy kotwy zostang zamontowane, okno
zostaje wstawione w otwor w murze. Przedtem w naroznikach ukfada sie klocki wyréwnawcze.
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Nastepnie okno zostaje ustalone dokfadnie w pionie i poziomie za pomocg poziomicy oraz
unieruchomione klinami drewnianymi. Przy oszklonych oknach nalezy sprawdzi¢ poprawne
funkcjonowanie skrzydet. Jezeli okno jest ustawione prawidtowo, mocuje sie kotwy do muru. Poleca sie
ztacze Srubowe z 8 mm kotkami rozporowymi. Uzyte do zamocowania kliny drewniane mozna ponownie
uzywac.
- Zamocowanie srubami oscieznicowymi.

Okno mozna potgczy¢ bezposrednio z murem za pomocg specjalnych srub oscieznicowych przez
otwdr nawiercony w oscieznicy. Ustawienie i zamocowanie okna odbywa sie tak, jak przy mocowaniu
kotwami. Szczegdlnie wazne jest, azeby uzywac przediuzonych wiertet, wykluczajgcych uszkodzenie
oscieznicy podczas wiercenia. Otwor w ramie okna musi odpowiadaé Srednicy sruby a Sruby i wiertta
doktadnie do siebie dopasowane: Diugo$¢ $rub musi uwzglednia¢ grubo$é mocowanej oscieznicy Srednice
$rub nalezy dopasowaé do $rednicy kotkéw i ciezaru okna. Mur musi wytrzymaé nacisk rozpierania Srube
wkreca sie bezposrednio w mur przy pomocy specjalnej korncéwki. Dla unikniecia wygiecia
oscieznicy przed
ostatecznym dokreceniem $rub zaleca sie wprowadzi¢ przektadke drewniang, ktorg po dokreceniu usuwa
sie.
Zamocowane zigczki musza pewnie przenosic dziatajgce sity, ktore miatyby negatywny wptyw na
funkcjonowanie okien.
Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

2. obcigzenie wtasne: ciezar okna, wielkos¢ i rodzaj szkta, rodzaj otworu itp.

3. obcigzenie ruchowe: napdr wiatru, wielkoS¢ okna, wysokos¢ itp.

c) obcigzenia dodatkowe: dociskanie i szarpniecia przy otwieraniu i zamykaniu itp.

- Osadzanie stolarki drzwiowej.

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych. Oscieznice
mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg murem wypeini¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB wg p.5.4. Przed trwatym zamocowaniem
nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach

elementdw stolarskich.
Miejsce luzéw Wartos¢ luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1
7.6. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;j,
PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7.7. Obmiar robot
Obmiaréw robét dla poszczegdinych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 7 ogdéinej specyfikacii
technicznej.
7.8. Odbiér robét
Odbioréw robot dla poszczegdlnych rodzajow roboét wykonac zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacii
technicznej.
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdélnej specyfikacji techniczne;j
7.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
7.10. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robo6t zgodnie z pkt. 10 ogodlnej specyfikacii
technicznej.
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SST 08. ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45111300)
8.1. Wstep

8.1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Goérna” w todzi

8.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t obejmujgcych w szczegdélnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robét okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.
8.1.3. Zakres robét objetych szczegotowaq specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdlowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét rozbiérkowych
8.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
8.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdinej specyfikacji techniczne;.

8.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdinej specyfikacji techniczne;.

8.4. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

8.5. Wykonanie robét
8.5.1. Zakres robét
Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje nastepujgce:

- wykucie stolarki i slusarki
- rozbidrka konstrukcji murowych
- wywoOz gruzu wraz z utylizacjg zgodnie z ustawg o odpadach

8.5.2. Wykonanie robét

Roboty towarzyszagce

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robdt,

- wykonanie prac porzgdkowych,

- wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywac¢ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia
nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy:

- usungé znajdujgce sie w obiektach rzeczy i materiaty, zabezpieczy¢ na czas rozbiorki przekazujgc je
wiascicielom

- sprawdzi¢ i odigczy¢ istniejgce instalacje zasilajgce budynki

8.5.3 Wykonanie robét

-wygrodzi¢ teren rozbidrek tacznie z placami przewidzianymi dla zaplecza technicznego oraz rozwiesi¢
tabliczki ostrzegawcze przed zagrozeniem z tytutu prowadzonych robot,
-ustali¢ odbiorcéw lub miejsca wywdzki gruzu, elementéw zelbetowych, ztomu metalowego, papy, wetny
mineralnej, szkfa i innych odpadéw porozbiérkowych.
-skontrolowaé i dopusci do uzytku wszelkie urzgdzenia i narzedzia. Muszg one by¢ sprawne i
bezpieczne w uzytkowaniu.
-przeszkoli¢ robotnikdéw oraz wyposazy¢ w odziez i sprzet ochronny.

-plac budowy wyposazyé w niezbedne srodki gasnicze, inne p-poz, srodki pierwszej pomocy,

oznakowac, dopetni¢ wszelkich niezbednych procedur BHP przed rozpoczeciem robot.

8.6. Kontrola jakosci robét
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Kontrola robét rozbiérkowych, polega na sprawdzeniu przez inspektora nadzoru zgodnosci dokonanych
robot rozbidrkowych z dokumentacja projektowg; rysunkami i opisem technicznym, oraz zalecenia-
mi Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej.

8.7. Obmiar robot
Obmiaréw robot dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacii
technicznej.

8.8. Odbiér robét
Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonac zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacii
techniczne;.
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdélnej specyfikacji techniczne;j

8.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogodlnej specyfikacji technicznej.

8.10. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikaciji
technicznej.
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kazdorazowo $wiadectwa utylizacji danego rodzaju odpadow

— materialy podlegajg segregaciji,

— odpady szkodliwe sg utylizowane
— gruz podlega recyklingowy
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